



1 Место маркировки.
Place of marking.



| Статус документа/DOCUMENT STATUS: Для утверждения/For approval | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------|---|--|
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| Изм. Rev. | Описание Description | Разработал Prepared | Проверил Checked | Утвердил Approved | Дата Date |
| Заказчик Customer | | Подрядчик Contractor | | | |
| e-on | | ОАО «Э.ОН Россия» JSC E.ON Russia | | 3АО «Энергопроект» CJSC Energoproekt | |
| Наименование проекта Project title | | | | | |
| Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch «Berezovskaya GRES» of JSC «E.ON Russia» | | | | | |
| | Фамилия Name | Подпись Sign. | Дата Date | ID-Поставщика Contractor ID | B103 BR03 HFA P007 ГЧ |
| Разработал Prepared | Волынская | [Signature] | 07.05.13 | KKS | Наименование документа/Document title Тройник переходный Габаритный чертеж Reducing T-piece Installation drawing |
| Проверил Checked | Пухова | [Signature] | 22.05.2013 | | |
| Н.контр. N.Control | Иванова | [Signature] | 23.06.13 | | |
| Утвердил Approved | Шляхов | [Signature] | 23.06.13 | | |
| Субконтрактор Subcontractor | | ЭМ/Альянс Энергомашинностроительный Альянс Подольский филиал ОАО «ЭМ/Альянс» JSC EMAlliance | | Субподрядчик Subcontractor | |
| Инв. № подл./Original inventory No. | | | | Стадия Stage | |
| | | | | Масса Mass | |
| | | | | Масштаб Scale | |
| | | | | P/W | |
| | | | | 7,84 | |
| | | | | 1:2 | |
| | | | | Лист Sheet | |
| | | | | Листов of Sheets | |
| | | | | 1 | |

Формат A3 Size